
MAITRE D’OUVRAGE

Commune de Saint Pierre du Vauvray

MAIRIE - 29, Grande Rue

27430 Saint Pierre du Vauvray

Rénovation école élémentaire et restaurant scolaire - 27340 Saint Pierre du Vauvray

Analyse des candidatures et offres - V2 - Le 14/12/2022

MAITRISE D’ŒUVRE :

Caroline THIBAULT architecte

20, rue des Croisttes

76440 Roncherolles en Bray



NOTATION DES CRITERES DE SELECTION DES OFFRES

 sur 

Note

Performance protection environnement 5 1     0 = Très insuffisant30 = Insuffisant60 = Suffisant80 = Bon100 = Très intéressant

Prix 50 1 (PrEntMC/PrEnt) Calcul du prix

Valeur technique - Liste des matériels et 

équipements

5 1     0 = Très insuffisant30 = Insuffisant60 = Suffisant80 = Bon100 = Très intéressant

Valeur technique - mesures spécifiques site occupé 10 1     0 = Très insuffisant15 = Insuffisant30 = Suffisant40 = Bon50 = Très intéressant

Valeur technique - Méthodolodie d'exécution 15 1     0 = très insuffisant100 = Très intéressant30 = Insuffisant80 = Bon60 = Suffisant

Valeur technique - Moyens humains et matériel 10 1     0 = Très insuffisant30 = Insuffisant60 = Suffisant80 = Bon100 = Très intéressant

Valeur technique - planning 5 1     0 = Très insuffisant30 = Insuffisant60 = Suffisant80 = Bon100 = Très intéressant

100
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1 GARNIER 151 967.62 € 151 967.74 € + 16.20% (1)    o o o    o   o  o o  0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 56.00

2 BENARD TP 188 780.10 € 188 801.28 € + 44.37% (2)  o o o o o   o o o  o  o o o 0.00 0.00 1.50 0.00 0.00 6.00 0.00 47.74

3 HARDY 222 813.62 € 222 761.37 € + 70.33% (3) o  o o o o  o o o o o o o o o o 0.00 34.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.11

RAPPORT D'ANALYSE DES OFFRES PAR CRITERES - 2° tour - après négociation

Rénovation école élémentaire et restaurant scolaire - 27340 Saint Pierre du Vauvray

N°01. DEMOLITION - GROS-OEUVRE - INSTALLATION DE CHANTIER - METALLERIE

Ferme Le 14/12/2022

3 entreprises ont répondu à l'appel d'offre

N° Entreprise

MONTANT POURCENTAGE

OBS
NOTE 

FINALE

NOTATION DES CRITERES DE SELECTION DES OFFRES

Performan

ce 

protection 

environne

ment sur 5

Prix sur 50

Valeur 

technique - 

Liste des 

matériels 

et 

équipeme

nts sur 5

Valeur 

technique - 

mesures 

spécifique

s site 

occupé sur 

10

Valeur 

technique - 

Méthodol

odie 

d'exécutio

n sur 15

Valeur 

technique - 

Moyens 

humains 

et 

matériel 

sur 10

Valeur 

technique - 

planning 

sur 5

Pas d'AE

aucune pièce administrative

Mémoire technique assez général, description des tâches uniquement sous angle sécurité et non méthodologique

(3) HARDY

Pas d'AE

Aucune pièce administrative fournie

Pas de mémoire technique ni de planning

Désaccord sur conditions de paiement

Offre non conforme

Montant de l'estimatif HT 130 778.93 €

OBSERVATIONS DE LA MAITRISE D'OEUVRE

(1) GARNIER

mémoire technique avec présentation de l'entreprise: peu détaillé, présentation standard

dossier administratif complet 

sauf attestation d'assurance: extension concernant les travaux de métallerie demandée, en attente retour assureur. 

pas d'info planning, gestion site occupé, méthodologie d'exécution

(2) BENARD TP
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POYER CHARPENTE 16 560.25 € 16 560.25 € - 26.06% (1)           o  o   o 

1 BOMATEC 21 432.41 € 21 432.41 € - 4.30% (2)             o     1.50 47.32 4.00 1.50 4.50 8.00 4.00 70.82

2 TREUIL 20 283.03 € 20 283.03 € - 9.43% (3)    o         o     0.00 50.00 0.00 0.00 4.50 6.00 0.00 60.50

3 NOL-ERW 24 480.37 € 24 480.37 € + 9.31% (4)             o     0.00 41.43 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 44.43

4 EVCC 37 610.80 € 37 610.80 € + 67.94% (5)     o o       o     0.00 26.96 1.50 0.00 0.00 6.00 0.00 34.46

offre rejetée. Anormalement basse

RAPPORT D'ANALYSE DES OFFRES PAR CRITERES - 2° tour

Rénovation école élémentaire et restaurant scolaire - 27340 Saint Pierre du Vauvray

N°02. CHARPENTE

Ferme Le 14/12/2022

5 entreprises ont répondu à l 'appel d 'offre

N° Entreprise

MONTANT POURCENTAGE

OBS
NOTE 

FINALE

NOTATION DES CRITERES DE SELECTION DES OFFRES

Performan

ce 

protection 

environne

ment sur 5

Prix sur 50

Valeur 

technique - 

Liste des 

matériels 

et 

équipeme

nts sur 5

Valeur 

technique - 

mesures 

spécifique

s site 

occupé sur 

10

Valeur 

technique - 

Méthodol

odie 

d'exécutio

n sur 15

Valeur 

technique - 

Moyens 

humains 

et 

matériel 

sur 10

Valeur 

technique - 

planning 

sur 5

Montant de l'estimatif HT 22 396.00 €

OBSERVATIONS DE LA MAITRISE D'OEUVRE

(1) POYER CHARPENTE

ATTENTION

Offre très basse, l'entreprise n'a pas apporté d'explication ni justificatif suite demandes architecte. Conseil: Offre à déclarer anormalement basse car risque qu'elle ne soit pas viable. Offre non classsée.

fabrication charpente industrielle prévue sous-traitée

(2) BOMATEC

Planning entreprise: délai non conforme avec planning DCE

Attestation PROBTP date de début d'année.

Manque attestation URSSAF de moins de 3 mois.

Mémoire technique très incomplet.

visite réalisée

démarche sociétale d'insertion intéressante

fabrication charpente sous-traitée

(3) TREUIL

Mémoire non relu (mémoire standard?): il y est question d'un "cheminement bois avec un franchissement voie verte Evreux à Arnière sur Iton".

Mémoire technique très incomplet.

attente attestations sociales et fiscale, attestation d'assurance complétée avec traitement préventif des bois

fabrication charpente sous-traitée

(4) NOL-ERW

offre non conforme techniquement au cahier des charges (ajout d'un poteau)

n'a pas chiffré poste 2.8.

Donc offre irrégulière

(5) EVCC
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1 RENARD SAS 41 487.78 € 41 487.79 € + 5.36% (1)    o         o     1.50 50.00 4.00 0.00 0.00 6.00 3.00 64.50

N° Entreprise

MONTANT POURCENTAGE

OBS

Valeur 

technique - 

Liste des 

matériels 

et 

équipeme

nts sur 5

Valeur 

technique - 

mesures 

spécifiques 

site 

occupé sur 

10

Valeur 

technique - 

Méthodol

odie 

d'exécutio

n sur 15

Valeur 

technique - 

Moyens 

humains 

et matériel 

sur 10

Valeur 

technique - 

planning 

sur 5

RAPPORT D'ANALYSE DES OFFRES PAR CRITERES - Après négociation

Rénovation école élémentaire et restaurant scolaire - 27340 Saint Pierre du Vauvray

N°03. COUVERTURE

Ferme Le 14/12/2022

1 entreprises ont répondu à l'appel d'offre

Montant de l'estimatif HT 39 376.06 €

OBSERVATIONS DE LA MAITRISE D'OEUVRE

(1) RENARD SAS

ok formation sous-section 4 (amiante) - prix inchangé après négociation

NOTE 

FINALE

NOTATION DES CRITERES DE SELECTION DES OFFRES

Performan

ce 

protection 

environne

ment sur 5

Prix sur 50
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1 SEMAP 33 310.00 € 33 310.00 € - 20.74% (1)             o     4.00 50.00 4.00 1.50 9.00 8.00 3.00 79.50

N° Entreprise

MONTANT POURCENTAGE

OBS

Valeur 

technique - 

Liste des 

matériels 

et 

équipeme

nts sur 5

Valeur 

technique - 

mesures 

spécifiques 

site 

occupé sur 

10

Valeur 

technique - 

Méthodol

odie 

d'exécutio

n sur 15

Valeur 

technique - 

Moyens 

humains 

et matériel 

sur 10

Valeur 

technique - 

planning 

sur 5

RAPPORT D'ANALYSE DES OFFRES PAR CRITERES 

Rénovation école élémentaire et restaurant scolaire - 27340 Saint Pierre du Vauvray

N°04. MENUISERIES EXTERIEURES

Ferme Le 14/12/2022

1 entreprises ont répondu à l'appel d'offre

Montant de l'estimatif HT 42 025.50 €

OBSERVATIONS DE LA MAITRISE D'OEUVRE

(1) SEMAP

AE rectifié suite rectification DPGF avec erreur sur un prix unitaire.

Entreprise pose sur chantier et fabrique les menuiseries dans son atelier, aussi bien PVC que l'alu.

Confirme respect planning DCE.

NOTE 

FINALE

NOTATION DES CRITERES DE SELECTION DES OFFRES

Performan

ce 

protection 

environne

ment sur 5

Prix sur 50
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1 DOLPIERRE 111 829.18 € 111 829.18 € - 12.21% (1)    o o o            0.00 50.00 4.00 0.00 12.00 6.00 3.00 75.00

2 MAHOBAT 140 185.60 € 140 185.60 € + 10.05% (2)             o     3.00 39.88 1.50 1.50 9.00 6.00 3.00 63.88

3 FI2C 140 682.97 € 140 682.97 € + 10.44% (3)     o o       o   o  0.00 39.74 0.00 1.50 0.00 56.24

4 SPR 27 118 042.72 € 118 042.72 € - 7.33% (4)         o o o  o  o o  0.00 47.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.37

5 Les Eco Isolateurs Pro SAS 119 401.87 € 119 401.82 € - 6.27% (5)     o o       o  o   0.00 46.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46.83

RAPPORT D'ANALYSE DES OFFRES PAR CRITERES 

Rénovation école élémentaire et restaurant scolaire - 27340 Saint Pierre du Vauvray

N°05. ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTERIEUR (I.T.E.)

Ferme Le 14/12/2022

5 entreprises ont répondu à l 'appel d 'offre

N° Entreprise

MONTANT POURCENTAGE

OBS
NOTE 

FINALE

NOTATION DES CRITERES DE SELECTION DES OFFRES

Performan

ce 

protection 

environne

ment sur 5

Prix sur 50

Valeur 

technique - 

Liste des 

matériels 

et 

équipeme

nts sur 5

Valeur 

technique - 

mesures 

spécifique

s site 

occupé sur 

10

Valeur 

technique - 

Méthodol

odie 

d'exécutio

n sur 15

Valeur 

technique - 

Moyens 

humains 

et 

matériel 

sur 10

Valeur 

technique - 

planning 

sur 5

Montant de l'estimatif HT 127 384.22 €

OBSERVATIONS DE LA MAITRISE D'OEUVRE

(1) DOLPIERRE

pas d'informations sur mesures spécifiques site occupé et performance protection environnement.

Bon mémoire technique par ailleurs sur autres thématiques.

 A effectué visite après remise offre et remonté son prix de 3.000€ HT. AE recalé  reçu.

(2) MAHOBAT

Sous-traitance prévue pour 76% du marché.

Précision sur contenu des prestations: proposition entreprise non conforme au CCTP (traitement moulures existantes). Donc offre irrégulière.

Entreprise souhaite retirer son offre et a fait un mail dans ce sens.

Entrée attente de précision sur une quantité modifiée du dpgf

Entreprise adaptée pour ce lot, même si n'a pas détaillé les moyens spécifiques à mettre en oeuvre sur le chantier

proposition de variante: non autorisée au RC

planning DCE signé mais pas de planning élaboré par l'entreprise

Fiches techniques: manque accessoires

(3) FI2C

L'entreprise a prévu de sous-traiter grande partie du marché à une filiale de son groupe.

Réponse sur planning incohérente avec planning DCE.

Lacunes dans mémoire technique.

(4) SPR 27

Entreprise créée il y a 1 an

Très peu de références (photos), pas de qualification

Pas de fiche technique, pas d'info planning, mémoire technique très incomplet et sans aucune spécificité liée au chantier

(5) Les Eco Isolateurs Pro SAS
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1 BTH SAS 57 509.80 € 57 509.80 € - 20.82% (1)          o   o     1.50 50.00 4.00 0.00 0.00 8.00 3.00 66.50

2 T.P.C.I. 66 528.94 € 66 528.94 € - 8.40% (2)    o         o     1.50 43.22 5.00 0.00 4.50 8.00 3.00 65.22

3 FI2C 94 304.12 € 94 304.12 € + 29.84% (3)     o o       o   o  0.00 30.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.49

RAPPORT D'ANALYSE DES OFFRES PAR CRITERES

Rénovation école élémentaire et restaurant scolaire - 27340 Saint Pierre du Vauvray

N°06. DOUBLAGES - CLOISONS - FAUX-PLAFONDS - MENUISERIES INTERIEURES

Ferme Le 14/12/2022

3 entreprises ont répondu à l'appel d'offre

N° Entreprise

MONTANT POURCENTAGE

OBS
NOTE 

FINALE

NOTATION DES CRITERES DE SELECTION DES OFFRES

Performan

ce 

protection 

environne

ment sur 5

Prix sur 50

Valeur 

technique - 

Liste des 

matériels 

et 

équipeme

nts sur 5

Valeur 

technique - 

mesures 

spécifiques 

site 

occupé sur 

10

Valeur 

technique - 

Méthodol

odie 

d'exécutio

n sur 15

Valeur 

technique - 

Moyens 

humains 

et matériel 

sur 10

Cloisonnettes: marque France Equipement

(3) FI2C

planning entreprise correspond à planning ouvrage neuf: ne tien pas compte du planning DCE. Donc réponse complémentaire ne semble pas cohérente.

Sous-traite une grande partie des travaux à filiale du groupe.

Lacunes dans mémoire technique

Montant de l'estimatif HT 72 628.84 €

OBSERVATIONS DE LA MAITRISE D'OEUVRE

(1) BTH SAS

A réalisé plans repérage des prestations du lot

Cloisonnettes: Cabineo

En_attente confirmation quantités calculées par l'entreprise

(2) T.P.C.I.
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1 DOLPIERRE 30 128.71 € 30 128.71 € - 33.15% (1)    o o o       o  o   0.00 46.74 4.00 0.00 12.00 6.00 3.00 71.74

2 DDS Peinture 32 029.61 € 32 029.61 € - 28.93% (2)    o         o     4.00 43.96 4.00 0.00 9.00 6.00 3.00 69.96

3 F.K.R. 28 163.65 € 28 163.65 € - 37.51% (3)   o o o        o   o  1.50 50.00 3.00 0.00 4.50 6.00 1.50 66.50

4 RENOV EURE 27 SARL 33 053.76 € 33 053.76 € - 26.66% (4)  o o        o  o   o  0.00 42.60 3.00 0.00 0.00 6.00 3.00 54.60

5 ZINE RENOV 51 064.47 € 51 064.47 € + 13.30% (5)    o   o      o  o o  0.00 27.58 3.00 1.50 4.50 3.00 0.00 39.58

RAPPORT D'ANALYSE DES OFFRES PAR CRITERES 

Rénovation école élémentaire et restaurant scolaire - 27340 Saint Pierre du Vauvray

N°07. REVETEMENT DE SOL SOUPLE - CARRELAGE - PEINTURE

Ferme Le 14/12/2022

5 entreprises ont répondu à l 'appel d 'offre

N° Entreprise

MONTANT POURCENTAGE

OBS
NOTE 

FINALE

NOTATION DES CRITERES DE SELECTION DES OFFRES

Performan

ce 

protection 

environne

ment sur 5

Prix sur 50

Valeur 

technique - 

Liste des 

matériels 

et 

équipeme

nts sur 5

Valeur 

technique - 

mesures 

spécifique

s site 

occupé sur 

10

Valeur 

technique - 

Méthodol

odie 

d'exécutio

n sur 15

Valeur 

technique - 

Moyens 

humains 

et 

matériel 

sur 10

Valeur 

technique - 

planning 

sur 5

Montant de l'estimatif HT 45 069.04 €

OBSERVATIONS DE LA MAITRISE D'OEUVRE

(1) DOLPIERRE

pas d'informations sur mesures spécifiques site occupé et performance protection environnement.

Bon mémoire technique par ailleurs sur autres thématiques.

Fiches techniques de tous produits proposés

(2) DDS Peinture

Après demande confirmation, effectif fixe de l'entreprise très réduit.

Attestation d'assurance: ne comporte pas mention carrelage/faïence: ne semble donc pas assuré pour ces prestations.

Donc offre qui serait à classer comme irrégulière

Mémoire technique très incomplet

Deuxième demande pour attestation PRO-BTP de moins de 3 mois

(3) F.K.R.

Attestation régularité fiscale et sociale URSSAF: datent de février 2022. Demande faite pour document de moins de 3 mois: sans réponse

Planning: ne respecte pas les délais par zone 

Mémoire technique peu détaillé

(4) RENOV EURE 27 SARL

Société créée année 2019, pas de qualification ni de références présentées, sauf quelques photos

Mémoire technique très incomplet, pas de réponse claire sur planning.

(5) ZINE RENOV
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1 AGORAT TP 67 974.25 € 67 974.25 € + 28.18% (1)    o  o    o   o  o o  3.00 50.00 3.00 1.50 9.00 6.00 0.00 72.50

2 COLAS 91 982.19 € 91 981.59 € + 73.45% (2)                  1.50 36.95 4.00 4.00 12.00 8.00 5.00 71.45

3 BENARD TP 78 021.14 € 78 021.14 € + 47.13% (3)  o o o o o   o o o  o  o o o 0.00 43.56 1.50 0.00 0.00 6.00 0.00 51.06

4 HARDY 89 748.98 € 89 748.98 € + 69.24% (4) o  o o o o  o o o o o o o o o o 0.00 39.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NON CONFORME

OBS

Valeur 

technique - 

planning 

sur 5

RAPPORT D'ANALYSE DES OFFRES PAR CRITERES - 2° tour

Rénovation école élémentaire et restaurant scolaire - 27340 Saint Pierre du Vauvray

N°10. AMENAGEMENTS EXTERIEURS - VRD

Ferme Le 14/12/2022

4 entreprises ont répondu à l'appel d'offre

N° Entreprise

MONTANT POURCENTAGE

(2) COLAS

NOTE FINALE

NOTATION DES CRITERES DE SELECTION DES OFFRES

Valeur 

technique - 

planning 

sur 5

Prix sur 50

Valeur 

technique - 

Liste des 

matériels 

et 

équipeme

nts sur 5

Valeur 

technique - 

mesures 

spécifiques 

site 

occupé sur 

10

Valeur 

technique - 

Méthodol

odie 

d'exécutio

n sur 15

Valeur 

technique - 

Moyens 

humains 

et matériel 

sur 10

planning détaillé par zone calé sur planning DCE

visite ok

prévoit de sous-traiter une partie des travaux à Prolignes (signalisation, marquage) et Marelle (démolition mur)

(3) BENARD TP

Pas d'AE

aucune pièce administrative

(4) HARDY

Pas d'AE

Aucune pièce administrative fournie

Pas de mémoire technique ni de planning

Désaccord sur conditions de paiement

Offre non conforme

Montant de l'estimatif HT 53 029.36 €

OBSERVATIONS DE LA MAITRISE D'OEUVRE

(1) AGORAT TP

process standards expliqués dans mémoire technique

prise compte générale des contraintes liées au voisinage et intervention ville, mais pas spécificités chantier

fiches techniques ok

références nombreuses

A confirmé chiffrage moins-value "mur de clôture" 
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1 Normandie Désamiantage 29 555.25 € 29 555.25 € - 5.80% (1)           o  o     3.00 50.00 4.00 1.50 9.00 8.00 3.00 78.50

2 HNTP 29 760.00 € 29 760.00 € - 5.14% (2)    o       o  o     3.00 49.66 4.00 1.50 9.00 8.00 3.00 78.16

3 MI Maintenance Immobilière 29 971.50 € 29 971.50 € - 4.47% (3)    o       o  o    o 0.00 49.30 3.00 0.00 9.00 6.00 1.50 68.80

4 DEMOLAF 37 144.00 € 37 144.00 € + 18.39% (4)           o  o     3.00 39.78 4.00 1.50 4.50 8.00 4.00 64.78

5 FADS 39 557.50 € 39 557.50 € + 26.08% (5)  o           o  o   1.50 37.36 4.00 1.50 4.50 8.00 4.00 60.86

6 Face Environnement SAS 38 300.99 € 38 300.99 € + 22.08% (6)         o  o  o     1.50 38.58 1.50 0.00 9.00 3.00 4.00 57.58

7 AMAJYS 35 566.00 € 35 566.00 € + 13.36% (7)             o     1.50 41.55 1.50 0.00 4.50 3.00 0.00 52.05

RAPPORT D'ANALYSE DES OFFRES PAR CRITERES 

Rénovation école élémentaire et restaurant scolaire - 27340 Saint Pierre du Vauvray

N°11. DESAMIANTAGE

Ferme Le 14/12/2022

7 entreprises ont répondu à l'appel d'offre

N° Entreprise

MONTANT POURCENTAGE

OBS
NOTE 

FINALE

NOTATION DES CRITERES DE SELECTION DES OFFRES

Performan

ce 

protection 

environne

ment sur 

5

Prix sur 50

Valeur 

technique - 

Liste des 

matériels 

et 

équipeme

nts sur 5

Valeur 

technique - 

Méthodol

odie 

d'exécutio

n sur 15

Valeur 

technique - 

Moyens 

humains 

et 

matériel 

sur 10

Valeur 

technique - 

planning 

sur 5

(5) FADS

Montant de l'estimatif HT 31 374.00 €

OBSERVATIONS DE LA MAITRISE D'OEUVRE

(1) Normandie Désamiantage

PIC cohérent avec configuration des lieux

Méthodologie d'intervention des opérateurs très détaillée pour l'habillement et le confinement

Demande complémentaire pour dépose : a bien prévu dépose complète compris support pour l'enduit amianté du plafond

planning: est conforme au DCE

(2) HNTP

Manque attestation assurance

PIC très imprécis, ne semble pas tenir compte de configuration des lieux

(6) Face Environnement SAS

PIC: ne semble pas adapté à Lampe simple à configuration des lieux et prise compte différents niveaux de cour

Manque attestation fiscale société mère

Planning DCE très contraint: peu de souplesse dans l'entreprise au vu des effectifs et matériels disponibles 

(7) AMAJYS

Planning non conforme au planning DCE: l'entreprise indique une intervention sur plus de 4 semaines.

Planning DCE très contraint: peu de souplesse dans l'entreprise au vu des effectifs et matériels disponibles 

Plan d'installation de chantier semble bien abouti et prenant compte de configuration des lieux.

Mémoire technique peu détaillé sur matériel utilisé et méthode de retrait

réponse au formulaire OUV6:

- planning rectifié conforme au DCE

- PIC avec accès des opérateurs par cour annexe et escalier IS neuf qui sera posé normalement

- complément pièces administratives à jour transmis

(3) MI Maintenance Immobilière

manque toujours attestation URSSAF de moins de 3 mois

PIC non adapté à  configuration des lieux (visite non réalisée)

(4) DEMOLAF

PIC: entrée par porche étage et sortie déchets par escalier IS. Problème zone disponible et circulation déchets. Ne semble pas abouti.



Le 14/12/2022

P.S.E. LOT 10 - VARIANTE MUR DE CLOTURE CLASSEMENT SI P.S.E. retenue

Entreprise MONTANT

AVANT VERIF APRES VERIF Montant lot 10 + PSE mur clôture Note prix note technique Note totale Classement

COLAS -5 320.25 € COLAS 86 661.94 € 42.57 34.50 77.07 1

AGORAT TP 5 805.00 € AGORAT TP 73 779.25 € 50 22.50 72.50 2

BENARD TP 7 506.50 € BENARD TP 85 527.64 € 43.13 7.50 50.63 3

P.S.E. LOT 10 - DESSOUCHAGE - DEBROUSSAILLAGE CLASSEMENT SI P.S.E. retenue

MONTANT

AVANT VERIF APRES VERIF Montant lot 10 + PSE débroussaillage Note prix note technique Note totale Classement

COLAS 1 230.00 € COLAS 93 212.19 € 39.14 34.50 73.64 1

AGORAT TP 5 000.00 € AGORAT TP 72 974.25 € 50 22.50 72.50 2

BENARD TP 1 980.00 € 1 980.00 € BENARD TP 80 001.14 € 45.61 7.50 53.11 3

CLASSEMENT SI les 2 P.S.E. sont retenues

Montant lot 10 + 2 PSE Note prix note technique Note totale Classement

COLAS 87 891.34 € 44.82 34.50 79.32 1

AGORAT TP 78 779.25 € 50 22.50 72.50 2

BENARD TP 87 507.64 € 45.01 7.50 52.51 3

Entreprise

RAPPORT D'ANALYSE DES OFFRES PAR CRITERE - 2° tour

Rénovation école élémentaire et restaurant scolaire - 27340 Saint Pierre du Vauvray

N°10. AMENAGEMENTS EXTERIEURS - VRD - P.S.E.



MARCHES TRAVAUX

RENOVATION ECOLE LES COTEAUX - SAINT PIERRE DU VAUVRAY

Lot Entreprise mieux-disante Montant AE Estimation MOE

1 - GO-démolition GARNIER 151 967.62 € 125 978.00 €

2 - Charpente BOMATEC 21 432.41 € 22 519.00 €

3 - Couverture RENARD 41 487.78 € 38 114.00 €

4 - Menuiseries extérieures SEMAP 33 310.00 € 42 256.00 €

5 - ITE DOLPIERRE 111 829.18 € 127 641.00 €

6 - Doublages - cloisons - faux-plafonds - menuiseries intérieures BTH 57 510.00 € 69 702.00 €

7 - Revêtement de sol souple - carrelage - peinture DOLPIERRE 30 129.00 € 43 006.00 €

8 - Electricité CARELEC 43 950.30 € 44 332.00 €

9 - Chauffage - plomberie - ventilation FOLLIN FRERES 75 748.00 € 69 486.00 €

10 - VRD AGORAT TP 67 974.25 € 59 567.00 €

11 - Désamiantage NDDE 29 555.25 € 31 456.00 €

TOTAL 664 893.79 € 674 057.00 €

RECAPITULATIF  DES OFFRES MIEUX-DISANTES AU 14/12/2022

Nota: si la commune valide le choix de PSE pour le lot 10, il faut prendre en compte un classement différent, voir page 
précédente. Dans ce cas, il y aurait alors un fort surcoût, avec dépassement du budget alloué à l'opération par la commune. 
Solution à écarter. PSE ne doivent pas être retenues.


